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Medfinansierings och samverkansavtal – Östlig ringväg i Trelleborg  

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning. 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om samverkan enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, Region syd, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Trelleborgs kommun, 212000-1199, 231 83 Trelleborg, nedan Kommunen 
 
 

§2 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärderna. 
 
Trelleborgs kommun planerar en östlig ringväg runt staden för persontrafik och kollektivtrafik. 
Östra ringvägen ska byggas som en kommunal gata med stöd av detaljplan. 
 
Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för: en ny järnvägsbro 
samt en ny anslutning till väg 9. 
 
En förutsättning för byggandet av en östlig ringväg är att kommunen utvidgar sitt kommunala 
väghållningsområde med syfte att överta ansvaret för delar av väg 640 och väg 667. Dessa båda 
statliga vägar påverkas i hög utsträckning av en ny ringväg och därför behöver de övergå till 
kommunen innan byggnation av östra ringvägen påbörjas. Denna förändring hanteras formellt 
i en separat process. Se bilaga för överenskommen förändring av väghållarskapet. 
 
Kommunen har låtit utreda förutsättningarna för att bygga ett framtida nytt spår på 
Trelleborgsbanan väster om det befintliga enkelspåret. Trafikverkets bedömning är att 
förutsättningarna för att placera nytt spår väster om enkelspåret är goda norr om väg 9. 
Trafikverket kan därför acceptera att den östliga ringvägen och dess anslutande nya vägar 
byggs med hänsyn till framtida dubbelspår, med nytt spår på befintliga spårets västra sida. 
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Dock ska Trafikverkets regler om avstånd mellan väg och järnväg enligt TRVINFRA-00004 
följas. 
 

 
Figur. Översiktskarta 
 
 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt 

 Flödesanalys Trelleborgs hamn, Vectura 2013-12-11  

 Inventering och bedömning av naturvärde, Enetjärn 2017-10-17  

 Utredning av placering av norra delen av ringvägen, WSP 2017-06-21  

 Vägalternativ till Trelleborgs hamn, Tyréns 2017-06-15  

 Arkeologiska utredningar – Östra ringvägen och hamninfarten, Länsstyrelsen 2017-
2018  

 Infart till hamnen i Trelleborg- Analys av befintlig infartsväg samt ringväg, Sweco 
2018-06-04  

 Trafikanalys- Överflyttning till väg 108 med anledning av hamnens flytt, WSP 2018-06-
22  

 Studie om genomfartstrafik i Trelleborg, Ramböll 2018-09-14  

 Förslagsskiss tunnel under Kontinentalbanan, C&H, 2018-10-18  

 Trafikanalys Östra Ringvägen Trelleborg, Ramböll 2018-10-19  

 Konsekvensanalys Östlig ringväg Trelleborg - Kontinentalbanan, Sweco 2018-11-16  

 Konsekvensanalys Östlig ringväg Trelleborg - Gyllevägen, Sweco 2018-11-16  

 Konsekvensanalys Östlig ringväg Trelleborg – Länsväg 108, Sweco 2018-11-14  

 Utredning av alternativa körvägar till Trelleborgs hamn, Trivector 2019-05-07  

 Trelleborgs stads- och hamnutveckling, gemensam utredning Trelleborgs kommun och 
Trafikverket, Spacescape 2019-04-10  

 PM buller, Sweco 2019-09-11  

 MUR Geoteknik och miljö Ringvägen. Ramböll 2019-04-16  

 PM markiljö, Ramböll 2019-04-10  

 Luftutredning för Östra ringvägen och Östra hamninfarten, Sweco 2019-06-27  

 Riskbedömning detaljplan Östra ringvägen och Östra hamninfarten, WSP 2019-05-10  

 Samhällsekonomisk utredning- Ringvägen Trelleborg, Ramböll 2019-12-03  

 Kostnadsanalys ringväg WSP Regeringskansliet, 2019-12-03  
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 Dagvattenutredning Östra ringvägen och Östra hamninfarten, Ramböll 2020-10-28  

 Nyttoberäkning Handelshögskolan Jönköping, 2020-mars  

 PM Trafikanalys Ringvägen-Hamngatan, Ramböll 2020-10-23  

 Kontinentalbanan, utrymme för dubbelspår, Norconsult 2020-11-23  

 Östra ringvägen/ Rv9, korsningsutformning, Norconsult 2020-11-23  
 
 
Någon åtgärdsvalsstudie har inte tagits fram för åtgärderna. 
 

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har 2020-04-02 tecknat avsiktsförklaring i syfte att tydliggöra inriktningen för de 
åtgärder som parterna är överens om att vidta för att lösa den uppkomna situationen till följd 
av flytten av Trelleborgs hamn.  
 

§4 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser åtgärder i anläggningar som Trafikverket äger och ansvarar för.  
 
Avtalet omfattar följande åtgärder i den statliga infrastrukturen 
 

Åtgärd 1 – Östlig ringväg anläggs under befintlig järnväg 
En ny järnvägsbro på Trelleborgsbanan behöver anläggas. Konstruktion och mark ska 
utformas för att möjliggöra en framtida breddning för ett dubbelspår med avstånd 
spårmitt till spårmitt på 6 meter. Kommunen ansvarar för projektering medan 
Trafikverket ansvarar för att genomföra byggnationen (byggherreansvaret). 

 
 
Åtgärd 2 – Östra ringvägens anslutning till väg 9 
Kommunen ansvarar för utredning av korsningstyp, projektering och byggnation. 
Trafikverket ska granska och godkänna alla handlingar som påverkar statlig väg.  

 

§5 Finansiering 

Kommunen ska finansiera 100 % av åtgärderna i statlig anläggning enligt § 4. Dessa inkluderar: 
 
Åtgärd 1 – granskning/godkännande av handlingar, vid behov planläggning järnväg, 
fastighetsreglering, byggherre- samt entreprenadkostnader 
 
Åtgärd 2 – granskning/godkännande av handlingar, vid behov planläggning väg, 
fastighetsreglering, bevakning av byggnation i kommunal regi. 
 
Kostnader för åtgärder i statlig anläggning beräknas uppgå till cirka 80 miljoner kronor. Slutlig 
kostnad i Trafikverkets anläggning meddelas Trafikverket i form av underlag på 
verifikationsnivå för en korrekt invärdering av nya anläggningsdelar. 
 
Kommunen förbinder sig till att bekosta åtgärder som är en direkt följd av genomförandet av 
östra ringvägen och som berör statlig infrastruktur men som inte explicit redovisas i § 4 och § 5 
men som krävs för att genomföra östra ringvägen i sin helhet. Detta då åtgärden i sig är 
föranledd av kommunen. 
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Samtliga kostnader Trafikverket kommer att ha för ovanstående ska genom rekvirering betalas 
av kommunen. 
 

§6 Ansvarsfördelning 

Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska vid behov ta fram de eventuella väg-/järnvägsplaner som åtgärderna 

förutsätter. 
2. Trafikverket ska bygga och äga järnvägsbron vid korsning mellan östlig ringväg och 

Trelleborgsbanan. 
3. Trafikverket ansvarar för att ansöka om tider i spår för att bryta spår och lansera in 

järnvägsbron. 
4. Trafikverket ska granska och godkänna alla handlingar som berör statlig infrastruktur. 
5. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas för de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
6. Trafikverket ansvarar för att tillsätta en bevakande projektledare för åtgärderna i statlig 

infrastruktur som kommunen ska utföra. 
7. I händelse att anslutningen mellan östlig ringväg och väg 9 utformas som en 

cirkulationsplats blir Trafikverket efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar 
framtida drift och underhåll. Eventuella grönytor i rondell och refuger ska dock skötas av 
kommunen. 

 
 
Kommunens ansvar 
1. Kommunen ska till Trafikverket ansöka om förändrat kommunalt väghållningsområde till 

att innefatta delar av väg 640 och väg 667 enligt bilaga. 
2. Kommunen ska ta fram de detaljplaner som åtgärderna förutsätter. 
3. Kommunen ska ha möjlighet att påverka utformning som ej rör Trafikverkets tekniska 

krav för ny järnvägsbro på Trelleborgsbanan. 
4. Kommunen ska projektera och anlägga östlig ringväg i enlighet med framtagna 

detaljplaner. Undantaget är järnvägsbron som projekteras av kommunen men byggs av 
Trafikverket. 

5. Kommunen blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida drift och 
underhåll samt reinvesteringar av östlig ringväg. 

6. Kommunen blir efter färdigställandet ägare till pumpstation för bortförsel av vatten från 
östlig ringväg under järnvägsbron. 

7. Trelleborgs kommun ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 
myndighetsbeslut iakttas för de åtgärderna som Trelleborgs kommun ansvarar för. 

8. Kommunen ansvarar för att alla erforderliga tillstånd enligt Miljöbalken erhålls. 
9. Kommunen ansvarar för att Trafikverkets bevakande projektledare kallas till erforderliga 

möten och får ta del av erforderligt material för genomförande av sina uppgifter. 
10. Kommunen svarar för att nödvändig dialog förs med Skånetrafiken. 
11. Kommunen tillhandahåller nödvändigt kartmaterial utan ersättning. 
12. Del av anläggning som kommunen ska bygga inom projektet ska Trafikverket sedan äga 

och vara huvudman för (avser åtgärd 2 - korsningspunkten på väg 9). Parternas 
anläggningar är integrerade med varandra i sådan utsträckning att det ansvarsmässigt och 
säkerhetsmässigt är nödvändigt att en och samma entreprenör utför hela anläggningen. 
Trafikverket uppdrar därför åt kommunen att genomföra upphandlingen av åtgärden (med 
tillämpning av LOU/LUF) och i övrigt agera byggherre för entreprenaden. 

 
Övrigt 
Vid eventuell framtida omdirigering av Trelleborgs hamns godstrafik via östlig ringväg ska en 
utformning säkras som motverkar oönskad tung trafik via väg 108 istället för E6. Kostnaderna 
för en eventuell ombyggnad av korsningspunkten mellan ringvägen (västlig och östlig) och väg 
108 ska belasta kommunen. 
 



   

 
5 (6) 

 

[Dokumenttitel NY] 

T
M

A
L
L
 0

4
6
2
 M

e
d
fi
n

a
n
s
ie

ri
n

g
 o

c
h
 s

a
m

v
e
rk

a
n
s
a
v
ta

l 
v
. 
2
.0

 

 

§7 Hantering av kostnadsförändringar 

Ej tillämpligt i detta avtal. 
 

§8 Betalning 

Trafikverket har rätt att löpande rekvirera kommunen för upparbetade kostnader. 
 
Till rekvisitionerna ska bifogas specifikation över upparbetade kostnader i form av utdrag från 
Trafikverkets ekonomisystem. 
 
Rekvisition adresseras till: 
Trelleborgs kommun 
Box 173 
231 23 Trelleborg 
 
Ref: 1010 
 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider tekniskt 
och tidsmässigt. Rapporteringen sker en gång i månaden genom deltagande på möten och via 
protokoll från dessa. 
 
Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna 
beslutar i särskild ordning.  
 

§10 Tidplan  

Trelleborgs kommun arbetar för att detaljplanerna ska vinna laga kraft under det andra 
kvartalet 2021. Ambitionen är att östlig ringväg ska vara färdigställd år 2025. Före byggstart 
kan ske ska kommunen ha övertagit berörda delar av väg 640 och väg 667. 
 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning att parterna undertecknat avtalet senast 2021-07-01. 
 
Avtalet förfaller i det fall: 

- Det inte finns en lagakraftvunnen detaljplan innan år 2030. 
- Erforderliga tillstånd för att bygga vägen inte erhållits och vunnit laga kraft innan år 

2030.  
- Kommunen inte erhållit erforderlig finansiering och fattat nödvändiga beslut om 

genomförandet. 
- Kommunen ej har övertagit berörda delar av väg 640 och väg 667 genom beslut som 

vunnit laga kraft innan byggstart. 
- Avtalet inte godkänts av kommunfullmäktige i Trelleborgs kommun senast 2021-12-31 

genom beslut som vinner laga kraft. 
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§12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för att 
vara giltiga. 
 
Trafikverket ska ha rätt att på samma grund som kommunen såsom byggherrar, att stoppa 
pågående entreprenad om företrädare för Trafikverket (projektledare eller byggledare) om 
denne vid tillsyn upptäcker brister i utförandet som kan medföra risk för skada eller olycka. 
Denna rättighet ska kommunen i kontrakt eller på annat sätt meddela utsedd entreprenör 
innan arbeten påbörjas. 
 
Risk och hantering av skador ska regleras mellan parter och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 

§13 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt 
svensk lag. 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trelleborgs kommun  Trelleborgs kommun  
Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör 
Mikael Rubin  Fredrik Geijer 
 
 
 
 
 
_________________________  
Ort och datum   
 
 
_________________________  
Trafikverket  
Regiondirektör Syd  
Lennart Andersson 
 


