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MARKANVISNINGSAVTAL

Trelleborgs kommun, dess kommunstyrelse, org. nr 212000-1199, 231 83
Trelleborg, nedan bendmnd "Kommunen”.

Alsinge Vallen AB, org. nr 556616-7176, Box 159, 231 22 Trelleborg, nedan
bendmnt "Bolaget”.

Kommunen och Bolaget bendmns nedan enskilt som “Part” eller gemensamt som
”Parterna”.

Mellan Parterna har foljande avtal tréffats.

Till avtalet hérande handlingar

Till avtalet hor foljande handlingar:

Bilaga 1 Plankarta granskningshandling, DP 275 Innerstaden 3:77 m.fl.
“kvarteret Alsingehejdan”, uppréttad 2020-09-08.

Bilaga2  Omréadet

Bilaga 3  Illustrationsritningar och mélbilder

Bilaga 4 Ledningar inom Omradet

Bakgrund

Kommunen har initierat planarbetet for "Kvarteret Alsingehejdan”, detaljplan DP
275, nedan kallad “Detaljplanen”. Detaljplanen har sin grund i planprogrammet
for Ovre och Stadsparkskvarteren som foreslér att omradet utvecklas till en stadsdel
med en blandning av bostdder och verksamheter. Detaljplanen har utformats i
enlighet med planprogrammets syfte och utgér den sista planerade
utbyggnadsetappen av programomradet.

Detaljplanen syftar till att fortdta en central del av Trelleborg med en
funktionsblandad stadsbebyggelse och en allmén plats som binder samman staden.

Detaljplanen berdknas prelimindrt kunna antas vintern &r 2020. Plankartan frén
granskningshandlingarna till Detaljplanen bifogas detta avtal, se bilaga 1.

Trelleborgs kommun tecknade 2020-03-04 en markreservation med Bolaget
motsvarande Omradet, vilket aktuellt markanvisningsavtal grundar sig pa.

Markanvisning

Kommunen anvisar till Bolaget del av fastigheten Innerstaden 3:77 (bilaga 2),
nedan kallad "Omradet”. Avgriansningen i bilaga 2 4r preliminidr och kommer
faststéllas genom anpassningar till Detaljplanen och kommande fasti ghets(:idnin g.
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Denna markanvisning innebér en rétt for Bolaget att, fran det att villkoret i punkt
13 upptyllts och Parterna undertecknat detta avtal, och fram till 2023-12-31, ensamt
forhandla med Kommunen om kdpeavtal inkl. §verenskommelse om exploatering
for Omradet. Kommunen kan, efter ansokan frdn Bolaget, medge forldngning av
markanvisningen, sadan forldngning ska medges skriftligen.

Parterna har som avsikt att Bolaget ska ha forvirvat och tilltritt Omradet snarast
efter att Detaljplanen och erforderlig fastighetsbildning vunnit laga kraft, allménna
anldggningar fardigstéllts till erforderlig niva, samt Bolaget erhllit bygglov.

Kopeskilling

Parterna édr overens om att slutgiltig kopeskilling for Omradet faststills innan sokt
bygglov, dd andelen hyresritter, verksamhetslokaler och bostadsritter ska vara
faststillt. Den slutliga kopeskillingen bygger pa slutlig byggritt (antal kvm BTA)
och avgdrs i samband med erhéllet bygglov.

Priset for bostadsritt &r tretusen (3 000) kronor per kvm BTA. Priset for hyresritt
och verksambhetslokaler &r tvitusenfemhundra (2 500) kronor per kvm BTA. Den
slutliga kopeskillingen bygger pa slutlig byggritt (antal kvm BTA), samt vald
upplatelseform, och faststélls innan sokt bygglov.

Om bostédder, som ursprungligen varit tdnkta att uppldtas som hyresritter och
verksambhetslokaler, omvandlas till bostadsritter, ska Bolaget erldgga vite
motsvarande 500 kr/kvm BTA till Kommunen.

BTA i kéllarplan eller fristaende komplementbyggnad pé innergérden inriknas inte
i den BTA som ligger till grund for berdkningen av kdpeskillingen. Mindre vinds-
eller takutrymmen som enbart anvidnds som teknikutrymme eller forrdd och inte
kan anvindas som bostad undantas frén den BTA som ar kopeskillingsgrundande.

Kopeskillingen ska ridknas upp fran vardetidpunkten (ménad for undertecknande av
detta avtal) till tidpunkten for tilltridet av Omradet med KPI. Upprikning sker
endast vid positiv indexfordndring. Kopeskillingen betalas vid Bolagets tilltrade till
Omrédet.

Markanvisningsavgift

Senast en manad efter att villkoret i punkt 13 &r uppfyllt och Parterna undertecknat
detta avtal ska Bolaget till Kommunen betala en markanvisningsavgift om
hundranittioentusentvdhundrafemtio (191 250) kronor. Markanvisningsavgiften
avriknas kopeskillingen vid forvarv. Markanvisningsavgiften ska aterbetalas till
Bolaget om forvirv inte kommer till stdnd, med undantag for om Bolaget ensidigt
beslutar att inte fullfélja projektet for i vilket fall markanvisningsavgiften dé
tillfaller Kommunen. I det fall Bolaget beslutar att inte fullfolja projektet till foljd
av myndighetsbeslut eller liknande som forhindrar planerna for ett bostadshus ska
markanvisningsavgiften aterbetalas till Bolaget. @
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Mal och huvudprinciper

Parterna ska tillsammans verka for att Omridet bebyggs med ca
7 650 kvm BTA for bostdder och centrumverksambheter.

Foljande huvudprinciper ska gélla:

- Om Parterna inte dverenskommer annat ska Omradet i storsta mojliga méan
bebyggas i enlighet med Bolagets inldimnade skisser och mélbilder, se bilaga 3.

- Bolaget étar sig att uppfora tva byggnader inom Omradet. Parterna ér 6verens
om att byggnadernas byggnadsarea (BYA) ska fordelas lika, eller som hogst ha
en fordelning om 60/40. Respektive byggnad ska dérutdver upplevas som tva
separata byggnader vilket uppnds genom variation i val av material, firg,
fonsterplacering, takutformning, hojd etc.

- Parterna &r verens om att Bolaget &tar sig att handla upp tvé arkitektbolag,
vilka ges i uppdrag att skissa pa en byggnad vardera inom Omréidet.

- Bolaget ska ta fram bygglovhandlingar fér Omradet i dialog med Kommunen.
Bygglovhandlingarna kommer att bildggas kommande kdpeavtal och Bolaget
kommer att dldggas att genomfora exploateringen inom Omradet i enlighet med
dessa.

- Det dligger Bolaget att rdknat fran tilltrdidesdagen paboérja byggnation av
bebyggelsen inom tolv (12) ménader och fardigstilla bebyggelsen inom
trettiosex (36) manader.

- Bebyggelsen ska omfatta minst 7 650 kvm BTA eller sidant ligre antal som
byggritterna mojliggor.

- I det fall byggnadsskyldigheten inte uppfylls ska ett ménadsvis vite om
hundratusen (100 000) kronor utgd. Kommunen kan medge forlingning av
tidsfristen for byggnadsskyldigheten om sérskilda omstindigheter intréffar.
Kommunen beslutar om skilig forlangning av tidsfristen efter skriftlig ansékan
frén Bolaget.

- Parterna har som mal att exploateringen av Omradet piborjas senast varen &r
2024,

- Kommunen har som mal att utbyggnad av allmén plats, i form av byggator,
fardigstalls senast 2022-12-01.

Fastighetsbildning

Kommunen ska ansbka om och bekosta fastighetsbildning for att skapa en
exploateringsfastighet motsvarande Omrédet.

Parkering

Kommunens gillande parkeringsstrategi och parkeringsnorm skall tillimpas for
bilparkeringsplats och cykelparkeringsplats.

Parterna dr Overens om att minst 50 procent av cykelparkeringsplatserna ska vara
sdkra och klimatskyddade. Med sdker och klimatskyddad cykelparkeringsplats
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menas att cykelparkeringsplatsen dr (i) vidderskyddad, genom exempelvis tak, (ii)
att det finns mdjlighet att 1dsa fast cykeln i konstruktionen och (iii) att platsen dr

upplyst.

Parterna dr 6verens om att Bolaget dtar sig att anordna egen angGringsplats for bilar,
samt mojlighet for parkeringsplats for rorelsehindrade inom 25 meters gangavsténd,
eller annat motiverat och godként avstind, fran en tillginglig och anvindbar entré
till publika lokaler, arbetslokaler och bostadshus inom egen fastighet.

Ledningar

Omrédet ska vid tidpunkt for Sverlatelsen inte besvéras av ndgra rittigheter eller
aktiva ledningar. Ledningarnas lokalisering finns illustrerade i bilaga 4.

Ovriga kostnader

Kommunen har bekostat erforderliga utredningar for Detaljplanen sisom
markmiljé, buller, dagvatten, parkeringsutredning, forstudie av kabel- och
ledningssamordning  inom  planomrédet, trafikutredning, riskutredning,
marknadsanalys och kulturmiljé. Ovriga utredningskostnader for att bebygga
Omradet bekostas av Bolaget. Bolaget ska inte erldgga ndgon planavgift.

Kommunen bekostar i erforderlig omfattning hantering och avhjilpandedtgirder
avseende eventuella markfororeningar samt dartill eventuella arkeologiska
utgriavningar och flytt av ledningar som omnémns i punkt 9.

Skulle hinder péatréffas i marken bestaende av t.ex. betongblock, fundament eller
ledningar av olika slag som inte 4r i bruk ska Bolaget svara for tillkommande
kostnader. Sammanhéngande betongkonstruktioner i mark, som utgor hinder for
uppforande av byggnad inom Omréadet, ska Kommunen bekosta borttagandet av.
Atgirder som Bolaget vidtagit innan Kommunen kontaktats och verenskommelse
triffats, bekostas av Bolaget. Kommunens ansvar géller som ldngst t.o.m. det att
tidsfristen for byggnadsskyldigheten 16per ut. Kommunens ansvar omfattar inte
Bolagets kostnader for stillestand eller erséttning till blivande kunder.

Bolaget ska 6verta Omrédet i avstiddat skick om inte Parterna kommer 6verens om
annat.

Kommunen bekostar och ombesorjer rivning av asfalt och féllning av eventuella
trdd inom fastigheten innan Bolagets tilltriade.

Bolaget ansvarar for och bekostar samtliga projekterings- och anldggningsitgirder
inom Omradet. Bolaget ansvarar for och bekostar samtliga anpassningar och
anslutningsarbeten inom Omrédet, och i direkt anslutning till Omradets grins mot
allmédn platsmark. Bolaget ska anpassa sin projektering och utbyggnad efter
Kommunens héjdséttning for allmén platsmark.

Kommunen ansvarar for och bekostar projektering och utbyggnad av allmin
platsmark som erfordras for Detaljplanens genomforande.

Parterna dr 6verens om att etableringsyta for exploateringen inom Omrédet i forsta
hand ska ske inom egen fastighet och i andra hand inom allmén platsmark.
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10.10

10.11

11.

12.

13.

Om Bolaget tillfilligt behdver ta i ansprék allmén platsmark for etableringsyta,
alaggs Bolaget att s6ka och bekosta samtliga erforderliga tillstind. Kommunen ska
innan Bolagets ansdkan om tillstdnd, ges mojlighet att se éver samtliga ytor som
Bolaget onskar ta i ansprék tillfalligt under byggnationen.

Bolaget svarar sjilv for att nédvéndiga tillstind och media finns pé plats infor
byggnationen.

Avgifter, kostnader och fastighetsskatt for Omradet betalas av Kommunen for tiden
fore tilltrddet och av Bolaget for tiden frdn och med tilltrddet. Bolaget bekostar
anslutningsavgifter, lagfart m.m. med anledning av overltelse av Omradet samt
genomfSrande av densamma. Bolaget ansvarar for samtliga kostnader kopplade till
bygglov f6r Omradet.

Andringar och tilligg

Andring och tilldgg till detta avtal ska for att vara gillande upprittas skriftligen och
vara undertecknade av Parterna.

Overlitelse av avtal

Detta avtal, eller delar av avtalet, far inte utan Kommunens skriftliga medgivande
oOverlétas till annan.

Villkor

Detta avtal forutsdtter for sin giltighet att kommunfullmiktige i Trelleborgs
kommun senast 2021-03-01 godkénner detta avtal genom beslut som sedermera
vinner laga kraft.

For det fall att detta avtal inte skulle bli bindande ir det till alla delar forfallet, utan
rétt till ersdttnings- och skadestandsansprak for ndgondera Part, med undantag for

vad som ndmns i punkt 5. &

L
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Detta avtal har upprittats i tva originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.

Trelleborg den

For Kommunen

Kommunstyrelsens ordférande

Mikael Rubin

Trelleborg den /é /2 ;‘_»?p,;? Vi
aget
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Trelleborg den

For Kommunen

Kommundirektor
Fredrik Geijer
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Bilaga 3

Bollen 2 - Trelleborg - Arkitektsamarbete & arkitekturkoncept

2020.11.26

P itelt Jais
ALSINGEVALLEN age arkitekter

Ch,




Arbetsmetodik

Arkitektlaget Skane och Jais arkitekter har samarbetat i ett antal projekt de senaste tio &ren, vilket
byggt pad en dmsesidig respekt for vdra respektive kontor. Projekt har huvudsakligen varit beligna i
stadsmiljéer dar 6nskemalet varit en varierad och stadsmissig bebyggelse.

Arkitektlaget och Jais arkitekter har samarbetat i tv3 tidigare projekt dar planlésningar tagits fram
tillsammans , Kosterbaten (Véstra Hamnen) och Oceanhamnen (Helsingborg).

Var fér sig har man ritat egna projekt dar man internt haft olika arkitekter att gestalta olika delar av
kvarteren, Arkitektlaget med Oden & Balder (Héganas) och Jais arkitekter Skonaren (Vastra hamnen)
I slutet av 1800-talet blev arkitekternas arbete synligare i det vardagliga livet, man ritade inte bara
symbolbyggnader, utan gavs ofta uppgiften att gestalta bostadshusets fasad mot gaturummet,
gdrdsfasaderna ritades ibland inte alls. Ofta anvindes bostadstypplaner som byggsten som underlag.
Var arbetsmetodik bygger alltsd pa hur man historiskt tagit sig an uppgiften.

Tillsammans tar vi arkitekter fram férslagen och planlésningarna som &r rationella och genomtankta.
Dérmed frigors resurser till gestaltning av bade byggnader och yttre landskapsplanering.

Det vi uppnar &r en variation i fasaduttryck som bygger pa hur olika arkitekter tolkar planlésningens
forutsattningar.

Analys

Dagens Trelleborg &r ett resultat av en langsam stadsutveckling som har skapat en varierad och
brokig stadsbild. Har blandas lagre egnahemsbebyggelse och tridgardar med mer stadsmassiga
flerbostadshus vid de stérre gatorna och torgen

Trelleborgs bebyggelse ar till stérsta delen Idg, med byggnader tre till fyra vaningar. N3agra hogre
byggnader finns i form av enstaka landmérken s3som kyrkor, vattentorn och hégre byggnader vid
vattenfronten. Utgdngspunkten i det nya planférslaget &r att halla sig till fyra till fem vaningar .
Denna blandning &r den karaktdr som vi i virt projekt forsoker att férhilla oss till och utveckla.

Stadsbyggnad

Mélssttningen med forslaget blir att forstdrka gaturummet mot Allén och ge forutsattningar fér att i
framtiden, ifall man sa tycker, kunna géra en vidare fortitning av denna del av Trelleborg. Vi anser
det som viktigt att inte skapa l6sryckta monument utan bygga vidare pa den sakta fordanderliga viv
som dr kannetecknande for staden. Malet ar att skapa en intressant stadsmiljé for Trefleborgsborna.

Arkitektur

Entréerna viinds mot gatan for att aktivera gatumiljén och dr genomgaende som ger kontakt med
garden, gérna entrépartier i glas som ger ett vdlkomnande intryck. Bottenvaningarna markeras och
detaljeras for att 6ka upplevelsen i kontakten med byggnaderna.

Fasader med skilda material och uttryckssitt dr ett satt att utrycka variation, men det kan ocks3 vara
tydligt gestaltade avslutningar, med t.ex. bursprak , hérnbalkonger eller frontespiser.

En idé som kan prévas ar att anvédnda stiende fénsterformat for att skapa vertikalitet i fasaderna och
kanske undvika fonsterband .

Materialvalen bdr i huvudsak baseras pa traditionen i Trelleborg, som tegel, men mindre inslag av
natursten kan ocksd forekomma bottenvaningen. Kulérerna varierar pa ett baklanserat sitt.
Variation ar hdr en vdsentlig princip for att anknyta till stadens smaskalighet och brokighet.
Fasaderna far medvetna uttryck i en vertikal delning av fasaderna, ofta med en tydliggjord sockel,
mellanvaning och takfot

Gérdsfasaderna far pa traditionellt vis en enklare karaktar i ljusare kulérer.

Sammanfattning
- Fasaderna mot gatan gestaltas tydligt som 5 st individuella hus.
- Vartannat hus mot gatan gestaltas av Jais arkitekter och Arkitektlaget Skane.

[
- Gestaltning av gatufasader skall ske i samrad med med Trelleborg SBK m(,\
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Arkitektlaget Skdne ar ett vdlrenommerat arkitektkontor lokaliserat i Helsingborg med inriktning pa
stadsplanering, arkitektur och inredningsdesign och har sedan starten 1980 genomfért mer dn 2000
olika byggprojekt och bestar idag av 20 st arkitekter, byggnadsingenjérer.

Vi har medverkat och designat ett stort antal skolor, kontor, industribyggnader, kulturbyggnader,
vardbostdder och bostider de senaste dren. Vi har dven utfért och utvecklat ett antal
stadsplaneringsuppdrag.

Under aren har vi vunnit ett antal tavlingar, varvid kan namnas

Lussebdckens Vardboende ( Helsingborg) , kv Oden& Balder (Héganés) och kv Bivern (Trelleborg).
Vi har tilldelats Hogands kommuns arkitekturpris 2016 fér kv Oden&Balder, Trelleborgs
samhaéllsbyggnadspris 2018 for kv Bavern, finalist till Malmo Stadsbyggnadspris 2017 fér Holma Torg
samt finalist till Skanes Arkitekturpris 2018 fér Holma Torg (Malmé).

Arkitektlaget Skane har de senaste dren varit bland Sveriges storsta bostadsarkitekter.

Bland de mest kdnda byggnaderna kan namnas Helsingborgs Dagblads presshall och

Entréhuset till bomédssan BoO1 i Malmé och Holma Torg i Malmé.




jais
arkitekter

Jais Arkitekter arbetar med alla typer av projekt inom arkitektur och stadsbyggnad fran férsta
idéskiss via alla skeden fram till bygghandlingar och uppféljning pa byggarbetsplatsen. Var grundidé
ar att vi ska behdarska hela spektret fran stadsplan till byggdetalj. Kontoret besitter dirfér en stor och
bred samlad kompetens vilket gor att vi med professionalism kan hantera alla slags arkitektuppgifter
och byggnadsprojekt av mycket varierande sort, innehall och skala.

Vi har genomfort ett stort antal uppdrag gillande bostdder, kontor, hotell, kongress,
undervisningsbyggnader for universitet och hégskola, handel och byggnader for kulturverksamhet
samt stadsplanering. Vi har lang erfarenhet av olika typer av nybyggnation men arbetar dven ofta
med projekt som innefattar dldre kulturhistoriskt vardefull miljé tillsammans med nybyggnationer.

Bland vara uppdragsgivare kan ndmnas Akademiska hus, Lunds universitet, Videum,
Linnéuniversitet, Midroc, HSB, MKB, Atrium Ljungberg, Castellum, Riksbyggen, AF Bostider m.fl.

Vi har erhallit ett flertal utmarkelser for hog arkitektonisk kvalitet, med Kasper Salinpriset ar 2000
for bostadsprojektet Slottet i Helsingborg och ett flertal stadsbyggnadspriser i Malmé, Lund,
Landskrona och Vaxjo. Vad galler bostidder for Hammars Park 2012 och for Bohus 2015 i Malmo samt
for Vasterpark i Landskrona 2016.
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Kosterbaten , Flerbostadshus Malmo

Byggnadens form beskriver ett U med tre gatusidor och en
skyddad gard i mitten.

Garden &r sluten pa den fjarde sidan med ett miljéhus och
motbyggd pa grannfastigheten.Frén gatusidan finns tva entréer
till trapphus varifrdn man dven nar garden och gardssidans
loftgangar.

Garaget har en port med nedfartsramp och en portgang leder
fran gata till gard.

Totalt omfattas 72 l&genheter, fran 1 RoK tll 4 Rok och 2
butikslokaler samt i kallare parkeringsgarage, férrads- och
teknikutrymmen.

De relativt langa fasaderna har brutits ned i mindre delar saval
volym- som materialméssigt. Hojden varierar mellan tre, fyra
och fem vaningar samt i en del fem vaningar och en indragen
takvaning.

Fasadmaterial ar pa gatusidan tege! i olika nyanser och
vitmalad puts. | bada fallen férekommer inféllda falt av
fibercementskivor. Den indragna takvaningen ar bekladd med
rédbruna laminatskivor i trastruktur.

Sockeln &dr klinkerbekladd och Gvergar i nordéstra hérnet till en
klinkerbeklddd sockelvaning.

Fonster och platdetaljer har olika kulsrer inom respektive
fasadmaterial.

Balkonger i hérn &r infallda bakom den putsade fasaden medan
utstickande balkonger har malade metallrdcken eller fronter av
fibercementskivor.

Gardssidans fasader utgérs av fibercementskivor med
varierande montagesétt och kulérer samt vitmalad puts.

| putsfasaden férekommer inféllda filt av fibercementskivor.
Fonster, platdetalier och loftgangsdérrar har olika kulrer inom
respektive fasadmaterial. Loftgdngsrdcken 4r av malad metall.
Samtliga tak har sedumbeldggning.

Fardigstailandear

Yta (BOA):

Yta (LOA)

Byggherre:
Byggnadsentreprenoér
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Oceanhamnen, Bostader Helsingborg

Arkitektlaget har tillsammans Jais arkitekter utformat Tre Vagor i Oceanhamnen,
Helsingborg. Projektet tar sin utgdngspunkt i en markanvisningstaviing som vi
deltog i och tilldelades tomt.

Att omvandla den gamla Oceanpiren fran industrihamn till en ny stadsdel har
varit en arkitektoniskt mycket spdnnande uppgift. Kvarterets forutséttningar och
ldge &r helt unika. Oresund ligger alldeles nara med utsikt mot Danmark och
solnedgéngen dver Kronborg i vaster. Och samtidigt 4r det mycket centralt.
Med den nya gang- och cykelbron ligger Knutpunktens tag och farjor ett
stenkast bort. Stortorget och Campus finns pa bekvdmt promenadavstand.
Kvarteret har bestdmda granser. Skillnaden mellan gatornas offentlighet och
gardens halvprivata rum &r tydlig - pa det sitt som stenstaden alitid har byggts.

Bostadshusens olika Idgen avspeglas i arkitekturen, med en havssida mot
véster och en mer stadsméssig sida mot Gster. Varje hus har sin egen karaktar
men formas ocksa av en gemensam idé genom takutformning och materialval.
Séagtandstaken tar sikte pd havet och ger huset en rérelse och riktning - som en
vag som bryter mot stranden. De ger ockséa kvarteret en egen karaktir bland
stadsdelens dvriga hus. Byggnadsvolymen &r indelad i tre trapphus, vars olika
uttryck och material skapar variation och ger en ménsklig skala.

Fronthuset mot kajpromenaden och havet har utformats fér att spegla dess
speciella l1age.

Fasaden &r av kopparfargad metall och svart tegel, med stora glaspartier till
balkongerna. Gatufasaderna &r av tegel i olika kuldrer och murférband, for att
ge trapphusen skiftande uttryck. Rédbrunt och svart kontrasterar mot gult och
vitt. Hornhuset mot éster har svart tegelfasad med ljusgra zinkplat pa taket.

Bottenvaningen &r utformad fér att aktivera och understédja gatulivet. Husets
mote med staden ska skapa mdétesplatser for manniskor.

Entréerna markeras tydligt. De ar valkomnande, med sittplatser, tréningsred-
skap och véxtvéggar i narheten. Alla trapphus har dagsljus, fér att uppmuntra de
boende att valja trappan framfér hissen, och & genomgaende mellan gatan och
garden, Bottenvaningen har butikslokaler i hérnldgena. Fronthusets butiksfasad
har utformats med djupa, sittbara fénsternischer i tegelramarna.

Garden blir ett gemensamt rum med plats for samvaro, lek, traning och odling.
Under garden finns garage for cyklar och bilar.

Totalt finns 49 st ldgenheter fordelade pa 1-4 RK och 3 st lokaler.
Lagenhetsstorleken variera mellan 45-115 kvm , vilket ger ett bra blandning av
olika boende kategorier.

Férdigstallandear:
Yta (BOA):

(LOA)

Byggherre:

Byggnadsentreprentr:
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Kv Oden & Balder ar resultatet av en
vunnen tavling 2007, tillsammans med
NCC Construction Sverige AB.
Forslaget &r sprunget ur den
langsamma stadsutveckling som har
skapat en varierad och brokig
stadsbild. Har blandas lagre
egnahemsbebyggelse och tradgardar
med mer stadsméassiga flerbostadshus
vid de stérre gatorna och torgen.
Denna blandning &r den karaktér som
vi forsokt att forhalla oss till och
utvecklia.

Malsattningen har varit att forstarka
gaturummen i omradet och ge
Sundstorget en fasad mot éster samt
ge torget en starkare platskaraktar. Vi
har tyckt det varit viktigt att inte skapa
[6sryckta monument utan bygga vidare
pa den sakta féréanderliga vav som ar
kénnetecknande for Hoganas stad.
Materialvalen har varit baserade pa
traditionen i Hoganas med fasader i
huvudsak av tegel. Fargerna varierar
fran vitt till guit och rott till svart.
Variation &r har en vasentlig princip fér
att anknyta till stadens smaskalighet
och brokighet. Fasaderna har fatt
medvetna uttryck i en vertikal delning
av fasaderna, ofta med en tydliggjord
sockel, mellanvaning och takfot.
Entréerna har betonats genom att vi
hér skilt de olika delama i fasaderna at.
Projektet innehaller 108 st lagenheter
2-4 RK samt 2 st lokaler.




Oden och Balder, Bostader, Hoganas

Fakta

Fardigstallandear: 2015

Yta (BTA): 10900 KVM

Byggherre: NCC Boende AB / Byggmaéstarn i Skane AB /AB Hégandshem

Byggnadsentreprenér:  NCC Construction Sverige AB / Byggmastarn i Skane
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Gestaltningen tar sin utgangspunkt i platsens
speciella forutsattningar. En klar struktur tydlig-
gér forhdllandet mellan offentliga, halvprivata
och privata rum. Entréer mot gatan aktiverar
gaturummet och ger naturliga métesplatser.
Genomgéende trapphus leder in till garden som
blir ett gemensamt rum fér de boende i kvarteret
- en plats fér méten och fér de mindre bamen
att leka - en grén inre oas. Lagenhetema skrad-
darsys efter sina forutsattningar. Balkong och
uteplats placeras i basta sollage.

| detta projekt utvecklades ett nytt traby-
ggnadssystem. Systemet omfattade barande
och stabiliserande inner- och yttervaggselement
och hisschaktvaggar samt bjélklagselement.
Fasadmaterialen &r med hansyn till tréstommen
"latta” material. Puts ger stadsmassighet mot
Esplanaden. Fibercementskivor anvands i olika
kuldrer och med olika montagesétt; monterad
pa klink ger den en av byggnadema ett karak-
tarsfullt utryck

En aluminiumkompositskiva &r anvand pa den
ram som omfamnar balkongerna pa niovan-
ingshuset och som pa gaveln mot torget har de
fritt placerade cirkulara fonstren.

Dér man vistas néra fasaden vid balkongerna
har vi anvént en laserad tralameliskiva i orange
kuldr som skapar en vam trékansla.

Hyresratten | Skonaren 2 ar utford som pas-
sivhus. Som komplement finns solfangare pa
taket pa en av byggnadema. Avfallskvarnar for
produktion av biogas och gemensam bilpool
samt vaxtkl&dda tak och fasader for uppfyl-
lande av en angiven gronytefaktor ar exempel
pa andra medvetet genomférda miliinsatser.

| kallarplan finns utrymmen for féirad och te-
knik samt ett gemensamt parkeringsgarage.
Parkeringsgaraget &r dven sammanbyggt med
angrénsande fastighet och har en gemensam
nedfartsramp.
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Fakta

Skonaren 1: 37 ldgenheter och 2 lokaler, 4.647 m2 BTA
Skonaren 2: 31 lagenheter, 2.681 m2 BTA
Kallarplan: parkering, forrad, teknik, 2.737 m2 BTA

Byggherre: Derome Mark och Bostad AB
Totalentreprendr: Veidekke Entreprenad AB

Byggar: 2011-2012
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