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Rambeskrivning

Rivnings-/demontage-/ återuppbyggnadsentreprenad 
Trelleborgs gamla gasverkstomt

Bakgrund
Mellan 1912 och 1971 fanns det i Trelleborg ett stenkolsgasverk som 
framställde stadsgas. Vid gasframställningen destillerades stenkol i retortrar 
och då uppkom även restprodukter som t. ex. koks och tjära. Retortrarna fanns 
i retorthuset, också benämnt Ungdomens hus.

Huset där gasapparater, reningskistor och kontor fanns är idag Parkkontoret. 
Byggnadernas placering visas i figur 1. Till förfrågan biläggs det 
ritningsunderlag som finns.

Både retorthuset och parkkontoret har höga kulturmiljövärden. Parkkontoret 
anses bäst bevarat och skall återuppföras, då anpassat för annan användning, 
nämligen bostadsändamål. OBS! I rivningslovsansökan står det omvända, att 
retorthuset ska återuppföras. Det gäller ej längre.

Hela den gamla gasverkstomten ska saneras. Denna entreprenad är del av 
arbetet. Saneringen har beviljats statligt bidrag, där även demontering/ 
återuppbyggnad ingår. I slutfasen av etapp 1 (demontage/ rivning) i denna 
entreprenad startar saneringsentreprenaden (egen entreprenad) enligt 
planeringen. I denna entreprenad ingår endast minimal jordschakt, enbart det 
som krävs för att kunna riva grundläggningen. Jordschakten utförs i 
saneringsentreprenaden.
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Figur 1, plankarta plankarta som visar byggnader som ingår i denna entreprenad: 
Parkkontoret och Ungdomens hus/retorthuset

Arbetets omfattning
Översikt, gemensamt
Entreprenaden avser i stort att demontera de delar av Parkkontoret som är 
bevaransvärda, resterande delar ska rivas. Vad som ska återmonteras kommer 
att bestämmas i nära dialog med Beställaren, nedan benämnd B. Inom 
entreprenaden ska även fasadtegel på retorthuset demonteras, resterande del 
av byggnaden rivs. Ingår gör också att i ett senare skede på samma plats 
återuppföra stomme inkl. bevaransvärda delar av Parkkontoret, nu för 
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bostadsändamål. Utsedd entreprenör (nedan benämnd E) har såväl 
konstruktionsansvar som designansvar.

Miljöinventering är genomförd, denna bifogas liksom godkänt rivningslov. 
Även markmiljöundersökningar har genomförts. Redovisningar finns på 
bilagda ”Markmiljöprovtagningar” och ”Förorenad asfalt”. 

Som information kan här nämnas att Parkkontoret har uppvisat föroreningar i 
grundläggningen, se vidare i miljöinventeringen. Retorthusets grundläggning 
har inte påvisats vara förorenad, däremot jordmassor under grundläggningen.

Byggnader demonteras/ rivs inklusive inredning, inventarier och 
grundläggning. Hela grundläggningen ska alltså tas bort. Även befintliga 
ledningar och oljeavskiljare under parkkontoret ska rivas. Allt 
rivningsmaterial transporteras bort och deponeras på E:s bekostnad. 
Efter avslutad rivning ska E återfylla med friktionsmaterial upp till omgivande 
markyta och packa materialet så att ytan är byggbar. Detta ska läsas som att 
ställt krav på terrass är bärighet, tillåtet grundtryck, i GK 1 (geoteknisk 
kategori 1) om fd=80 kPa. Återfyllnaden ska dock först ske när 
miljöprovtagare givit klartecken att schaktbotten är fri från föroreningar. 
Miljöprovtagare handlas upp separat av B.
För att konstatera att schaktbotten är fri från föroreningar ska E gräva 
provgropar ner till ca 0,5 m under naturlig mark. Därefter sker provtagning 
och efter ca två veckor fås besked om återfyllning kan ske. 

Vid schakt i förorenad jord och rivning av kraftigt förorenade byggnadsdelar 
kan skyddsåtgärder behöva vidtas främst för att hindra att föroreningar 
hamnar på fel plats/sprids och att allmänheten och även de som arbetar 
skyddas från eventuella föroreningar

I anbud kan antas att inget behov finns av extra urgrävningar under befintlig 
grundläggning. I anbud kan också antas att retorthusets grundläggning inte är 
förorenad. I anbud kan också antas att takpapp på både retorthuset och 
parkkontoret består av så kallad tjärpapp och ska omhändertas enligt de 
förutsättningarna. 

I entreprenörens åtagande ingår också dokumentation (inmätning) av 
schaktgrop innan och efter återfyllning samt övriga uppgifter som kommer att 
krävas enligt kontrollplanen.

Foton ur rivningslovsansökan, visande byggnader som avses rivas, biläggs 
förfrågan.

B ombesörjer urkoppling av befintlig media.

Både parkkontoret och retorthuset har murad 1½ stens tegelstomme, där den 
inre delen är murad med en sämre kvalitet på sten (murtegel) medan fasaden 
består av fasadtegel. Förband, se bifogade foton. 

Parkkontoret
E ska dokumentera befintligt parkkontor i så hög noggrannhet att byggnaden 
kan återuppföras (på samma plats) så snarlik som möjligt med förutsättningen 
att den ska få annan användning. Bevaransvärda delar, se separat dokument 
(Antikvarisk förundersökning Parkkontoret), bilagt till förfrågan. 
Rekommendationer ur ”Antikvarisk förundersökning Parkkontoret” ska följas 
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vad det gäller alla synliga delar utvändigt dock med hänsyn till att byggnaden 
ska ges ny användning. Vissa av takstolarna verkar vara utbytta till 
stålkonstruktioner. Takstolstassar monteras även på dessa lägen. Planlösning 
anpassas för bostadsändamål, om möjligt sparas invändiga detaljer för 
återanvändning.
Omfattning av demontering, dokumentation och återuppförande av 
bevarandevärda delar ska ske i samråd med beställarens sakkunnig 
kulturmiljö. 

Som en fingervisning kan nämnas att beställaren avser att bevara tegelfasader 
(uppmuras i samma förband och med samma mönstermurningar lika 
befintligt), taktassar och underbrädning av takfot med pärlspontpanel (om 
dessa delar inte går att bevara återskapas de), samtliga fönster, ursprungliga 
dörrkarmar till entrédörrar samt ovanljus, gasarmaturen på sydvästra hörnet 
samt eventuellt även detaljer interiört. Sockel ska rivas men återskapas lika 
befintlig, taklutning behålls, tak beläggs med papp.

Förslag ska arbetas fram av E för ny användning av parkkontoret (för 
bostadsändamål.) Förslagen tas fram i samråd med B. Målsättningen ska vara 
att inrymma 3-4 lägenheter. Av E framtagna förslag ska innehålla kompletta 
layouter, alltså även stomkompletteringar och utrustning. När 
överenskommelse finns om Es förslag avgörs slutligen vilka byggnadsdelar 
som ska återanvändas. E tar sedan fram bygglovshandlingar och därefter 
fullständiga bygghandlingar för återuppförandet. Bygglovshandlingar ska 
naturligtvis fylla alla krav i BBR och övriga energihushållnings- och 
tillgänglighetskrav. Som underlag ska även planförslag/ färdig detaljplan 
användas.

Vid demontaget märks byggnadsdelar som ska återanvändas upp, rensas och 
pallas samt transporteras till kommunens förråd på Sjöviksområdet i 
Trelleborg.

Efter komplett sanering ska E återuppföra parkkontorets stomme i enlighet 
med framtagna bygghandlingar. Gränssnittet för vad som ska ingå i denna 
entreprenad är att en tät och stabil stomme ska ingå, inklusive bärande 
innerväggar och eventuella pelare för takkonstruktionen. Alla utvändiga 
arbeten så som papptäckning, putsarbeten, plåtarbeten, rördragningar, 
avvattningsarbeten m.m. ska ingå i entreprenaden. Med andra ord; byggnaden 
ska färdigställas utvändigt.

Parkkontoret, i ny tappning, kommer att överlämnas till extern exploatör för 
färdigställande och förvaltning. Vilken exploatör byggnaden överlåts till 
avgörs i ett senare skede.

Retorthuset
I entreprenaden ska ingå att demontera 100 m2 fasadtegel och att rensa och 
palla upp detsamma samt transportera stenen till kommunens förråd. 
Mängder utöver ovan angivet regleras med i anbudet lämnat á-pris. Efter 
demontaget rivs byggnaden komplett, inklusive grundläggningen.

Fastighetsägarförhållanden
Byggnaderna som ska rivas ägs av kommunen. 
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